

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNITOVCI
KLASA: 300-01/17-01/11;
URBROJ: 2121/05-03/17-01/1;
Punitovci, 28. travanj 2017.

❖ **SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

➤ **PUTEM WEB-a**

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDE

radovi na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.

Evidencijski broj: JN 01/17.

(OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI)

Punitovci; 28. travanj 2017.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

SADRŽAJ:

- | | |
|--|--|
| <i>1. Opći podaci o javnom naručitelju</i> | <i>7. Način realizacije nabave</i> |
| <i>2. Opis predmeta nabave</i> | <i>8. Odredbe o uvjetima sposobnosti ponuditelja</i> |
| <i>2.1. Predmet nabave</i> | <i>9. Rok valjanosti ponude</i> |
| <i>2.2. Sadržaj predmeta nabave</i> | <i>10. Rok i način dostave ponude</i> |
| <i>2.3. CPV oznaka i naziv</i> | <i>11. Otvaranje i ocjena ponuda</i> |
| <i>2.4. Tehnička specifikacija predmeta nabave</i> | <i>12. Ostale odredbe</i> |
| <i>2.5. Mjesto izvođenja radova</i> | <i>13. Objava rezultata provedenog postupka nabave</i> |
| <i>2.6. Nuđenje predmeta nabave</i> | |
| <i>3. Broj nabave</i> | |
| <i>4. Procijenjena vrijednost nabave</i> | |
| <i>5. Rok izvođenja radova</i> | |
| <i>6. Odredbe o kriteriju odabira ponude</i> | |

OBRASCI

- *Obrazac I. – Prijedlog ugovora;*
- *TROŠKOVNIK (Excel verzija).*

Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.

UPUTE PONUDITELJIMA

U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA USTUPANJE RADOVA NA DOMU JURJEVAC PUNITOVAČKI; FAZA 1-2017.

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove; objavljenom na internetskim stranicama Općine Punitovci www.punitovci.hr; molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno slijedećim podacima:

Ad 1) OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

OPĆINA PUNITOVCI; Stjepana Radića 58, 31 424 Punitovci
OIB: 75515406575; MBPS: 2717484; tel./fax: 031/861-309
e-mail: opcina.punitovci@os.t-com.hr; url: <http://www.punitovci.hr>

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave, javna nabava bagatelne vrijednosti

Nepostojanje sukoba interesa

Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.: 120/16. – dalje u tekstu ove dokumentacije: ZJN) općinska načelnica Općine Punitovci, kao predstavnik Općine Punitovci, ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Punitovci kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore, u smislu članka 76. ZJN.

Odgovorna osoba javnog naručitelja: Jasna Matković; općinska načelnica

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave:

1. Nikola Milanović; *mag.oec.*- osoba koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave
2. Tomislav Hmura
3. Ivana Štefančić

Osoba za kontakt: Nikola Milanović (upit putem telefona radnim danom od 8:00 do 9:00)

Telefon: Nikola Milanović≈091/5627 433.

Osoba za kontakt u svezi pojašnjenja troškovnika:

Telefon: Dejan Mikulić≈098/934 1918.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Ad 2) OPIS PREDMETA NABAVE:

2.1. PREDMET NABAVE

- Izvođenje radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.

2.2. SADRŽAJ PREDMETA NABAVE

Nudi se CJELOKUPAN PREDMET PO TROŠKOVNIKU.

2.3. CPV OZNAKA I NAZIV

45351000-2	Strojarski instalaterski radovi
------------	---------------------------------

2.4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE:

Strojarski radovi:

I. Strojarski radovi.

gdje su specificirani i opisani svi radovi kao i potreban materijal za izvođenje radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.

2.5. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:

- Adresa: *Jurjevac Punitovački bb; Jurjevac Punitovački; k.č.br. 574/2 k.o. Punitovci*

2.6. NUĐENJE PREDMETA NABAVE

nudi se cjelokupan predmet nabave.

Ad 3) BROJ NABAVE

01/17.

Ad 4) PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

305.000,00 kn bez PDV-a.

Ad 5) ROK IZVOĐENJA RADOVA

Rok završetka radova je **60 (šezdeset) radnih dana** od dana uvođenja u posao.

Ad 6) ODREDBE O KRITERIJU ODABIRA PONUDE

Kriterij kojim će se javni naručitelj voditi pri odabiru ponuditelja s kojim će sklopiti ugovor o izvođenju radova je **najniža cijena.**

Ad 7) NAČIN REALIZACIJE NABAVE

UGOVOR.

Ad 8) ODREDBE O UVJETIMA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Potrebno je dostaviti:

- dokaz pravne i poslovne sposobnosti za izvođenje radova koji su predmet nabave;
- ispunjen, ovjeren i potpisan predložak ugovora;
- cijenama ispunjeni troškovnik radova u kojem nije dozvoljeno mijenjati radove i količine radova; ovjera troškovnika pečatom i odgovorne osobe.

Ad 9) ROK VALJANOSTI PONUDE

30 dana.

Ad 10) ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja u roku 8 dana od dana slanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda naručitelju, bez obzira na način dostave je:

- **07. svibnja 2017. (petak) do 10:00 sati.**

Ponuda se dostavlja na dokaziv način (osobno na adresu naručitelja; faxom na broj: 031/861-309; poštom na adresu Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, 31 424 Punitovci; elektroničkom poštom: opcina.punitovci@os.t-com.hr)

Ad 11) OTVARANJE I OCJENA PONUDA

Pregled i ocjena nisu javni.

Ad 12) OSTALE ODREDBE

Naručitelj zadržava prava poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Ad 13) OBJAVA REZULTATA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE

Odluka o odabiru ponuda/poništenju postupka dostavlja se objavom na internetskim stranicama Općine Punitovci www.punitovci.hr; pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

Pročelnik JUO:
Nikola Milanović v.r.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Obrazac I. – PRIJEDLOG UGOVORA

Temeljem Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove;

OPĆINA PUNITOVCI (OIB:75515406575); *Stjepana Radića 58 Punitovci*;
zastupana po Općinskoj načelnici JASNA MATKOVIĆ;
kao naručitelj (u daljnjem tekstu Ugovora: *Naručitelj*) s jedne strane

i

_____ (OIB: _____);

_____;

zastupana po direktoru/vlasniku _____

kao izvoditelj (u daljnjem tekstu Ugovora: *Izvoditelj*) s druge strane

uz međusobno priznanje pravnih ovlasti, zaključili su dana : _____ . ovaj

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI br.: 1/2017.
O IZVOĐENJU RADOVA NA ZGRADI DOMA JURJEVAC PUNITOVAČKI; FAZA 1-2017.**

kako slijedi:

I. PREDMET I SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Članak 1.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima obvezu izvođenja radova na zgradi doma Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.

Radovi će se izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji, važećim zakonskim i drugim propisima, pravilima struke, ovom Ugovoru i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

Predmetna nabava je planirana unutar Programa održivog razvoja lokalne zajednice, referentni broj projekta PORLZ 251 i u skladu je s Odlukom o odabiru projekata (Klasa: 302-02/16-01/7; Urbroj: 538-06-3-1/040-17-9 od 22. ožujka 2017.); a izvor planiranih sredstava je Državni proračun RH i sredstva JLS-a, u svemu sukladno navedenom Programu.

Prema Ugovoru o sufinanciranju broj: 06-F-R-0266/17-14 (Klasa: 402-07/17-01/236; URBROJ: 538-06-3-1-2/045-17-2 od 27. ožujka 2017.); sklopljenom između Ugovaratelja – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Korisnika – Općine Punitovci utvrđeni su međusobni odnosi ugovornih strana, prema kojim odredbama je Naručitelj ovlašten za provedbu postupka javne nabave.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su temeljem provedenog

- *Poziva za podnošenje ponuda na ustupanju radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.; Evidencijski broj nadmetanja: JN 01/17.; objavljenog na web stranici naručitelja; odnosni poslovi dodijeljeni Izvoditelju.*

Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- *Ponuda Izvoditelja br.: (od _____, 2017.) sa svim prilogima, s važnošću onih koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora;*
- *Odluka Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nadmetanja za ustupanje radova na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.;*
- *Ugovor o sufinanciranju broj: Klasa: 402-07/17-01/236; URBROJ: 538-06-3-1-2/045-17-2 od 27. ožujka 2017.*

II. CIJENA

Članak 4.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u privitku, slijedom kojih se ugovara cijena radova u iznosu od

_____ **kn**

+ 25% PDV _____ **kn**

UKUPNO: _____ **kn**

(slovima: _____)

Ovim Ugovorom IZVODITELJ preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika, a konačan obračun izvršit će se na temelju stvarno izvedenih radova, primjenom ugovorenih jediničnih cijena.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku; te je cijena radova fiksna i nepromjenjiva.

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 5.

IZVODITELJ je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku 60 dana od uvođenja u posao, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi IZVODITELJ, a odobriti stručni nadzor građenja na građevini, ugovoren od strane NARUČITELJA.

IZVODITELJ je dužan najkasnije u roku 10 (deset) dana računajući od dana uvođenja u posao dostaviti NARUČITELJU od nadzornog inženjera ovjeren operativni, dinamički plan, odnosno vremenski plan izvođenja predmetnih radova i trošenja predviđenih sredstava.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Pod završetkom radova podrazumijeva se uspješno izvršenje svih obveza, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji i proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

Kod objektivnih razloga, uslijed kojih IZVODITELJ smije zatražiti produženje roka, rok za podnošenje zahtjeva za produženje roka završetka radova je 5 (pet) dana od dana nastanka razloga, te će se sukladno izvješću stručnog nadzora građenja i NARUČITELJA u čijem je djelokrugu realizacija ugovorenih radova, u slučaju opravdanosti zahtjeva ugovoriti produženje roka.

IV. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

IZVODITELJ će za izvedene radove NARUČITELJU ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju.

V. OBVEZE IZVODITELJA

Članak 7.

IZVODITELJ se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehničkoj dokumentaciji i ostalim priložima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila struke.

IZVODITELJ je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti NARUČITELJA na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

IZVODITELJ je obavezan osigurati materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

IZVODITELJ je dužan omogućiti NARUČITELJU stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

Članak 8.

Nije dopušteno nikakvo odstupanje od ugovorenih radova.

VI. HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 9.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih nepredviđenih radova IZVODITELJ ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti NARUČITELJA, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je IZVODITELJ dužan bez odgađanja izvijestiti NARUČITELJA.

VII. DODATNI NEUGOVORENI RADOVI

Članak 10.

Predmet ovog ugovora nisu dodatni radovi.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih dodatnih radova, koji bi bili prijeko potrebni za potpuni dovršetak objekta, ugovorne strane su suglasne da će se isti ugovoriti i izvoditi temeljem posebnog postupka nadmetanja.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

VIII. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 11.

O izvedenim radovima IZVODITELJ je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

IX. JAMSTVO ZA IZVRŠENJE POSLA I KVALITETU

Članak 12.

IZVODITELJ je dužan po potpisu ugovora, NARUČITELJU dostaviti bjanko zadužnicu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u visini 10 % vrijednosti ukupno ugovoreni radova s PDV-om.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta, IZVODITELJ je obavezan NARUČITELJU prilikom predaje okončane situacije predati bjanko zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade nastale štete, na iznos 10% ukupno izvedenih radova s PDV-om, na rok od 24 mjeseca od dana kojim je određen završetak radova.

Ukoliko IZVODITELJ ne preda bjanko zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka NARUČITELJ će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

NARUČITELJ se obvezuje IZVODITELJU izvršiti povrat svih jamstava iz ovog članka Ugovora, po isteku roka na koji su jamstva izdana.

X. ODGOVORNOST IZVODITELJA

Članak 13.

IZVODITELJ se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova.

IZVODITELJ je odgovoran za sigurnost građevine i radova, opreme i materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

IZVODITELJ odgovara za nedostatke građevine, odnosno izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim propisima (Zakon o obveznim odnosima i Zakon o gradnji), drugim propisima, pravilima struke i ovom Ugovoru.

XI. UGOVORNA KAZNA

Članak 14.

U slučaju da IZVODITELJ ne ispuni svoju obvezu, ne poštuje dinamiku izvođenja radova ili zakasni s ispunjenjem ugovorene obveze u ugovorenom roku, obvezuje se platiti ugovornu kaznu od 2 %o dnevno od ugovorenog iznosa, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 5 % ukupno ugovorenog iznosa.

XII. RASKID UGOVORA

Članak 15

Ako se u tijeku izvođenja radova pokaže da se IZVODITELJ ne drži uvjeta ugovora i da ne radi kako bi trebalo te da radovi imaju nedostatke ili bi ih mogli imati, NARUČITELJ će upozoriti IZVODITELJA na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

**Općina Punitovci – pozivni natječaj za ustupanje radova
na domu Jurjevac Punitovački; faza 1-2017.**

Ukoliko do isteka roka IZVODITELJ ne postupi po zahtjevu NARUČITELJA on ima pravo raskinuti Ugovor.

Članak 16.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka roka valjanosti u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze;
- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova;
- ako prestane potreba za izvođenjem radova;
- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

IZVODITELJ se obvezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih NARUČITELJ može preuzeti i dužan je zaštititi izvedene radove od propadanja poduzimanjem zaštitnih mjera koje su nužne.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

NARUČITELJ i IZVODITELJ sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se ne postigne sporazum iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, ugovorne strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 19.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, dva (2) primjerka za NARUČITELJA i 2 (dva) primjerka za IZVODITELJA.

KLASA: 300-01/17-01/11;
URBROJ: 2121/05-03/17-01/3;
Punitovci; _____ . svibanj 2017.

za NARUČITELJA; Općinska načelnica:

za IZVODITELJA; direktor/vlasnik:

(Jasna Matković)

(_____)